

ANEXO I																	
REFORMA INTEGRAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS																	
NOTA: PARA UNIFICAR CRITERIOS Y QUE LOS DATOS DE ESTADILLO SEAN IGUALES PARA TODAS LA OFERTAS SE ANOTARA EL PEM DE LAS OFERTAS																	
LAS OFERTAS QUE HAN DADO EL PRECIO TOTAL SE DESCONTARA EL IVA(16%) Y LOS GASTOS GENERALES + BENEFICIO INDUSTRIAL (19%)																	
LAS OFERTAS QUE HAN DADO EL PRECIO AL QUE HAY QUE SUMAR EL IVA SE DESCONTARA LOS GASTOS GENERALES + EL BENEFICIO INDUSTRIAL (19%)																	
	ACREDITACION PERSONALIDAD JURIDICA EMPRESARIO	ACREDITACION REPRESENTACION	DECLARACION RESPONSABLE	CLASIFICACION DE LA EMPRESA	PROPOSICION ECONOMICA (SIN IVA)	PLANIG	GESTION DE RESIDUOS	MEJORAS	POTENCIA ELECTRICA	CAMBIO DE PUERTAS DEL SALON (51dbA)	ADECUACION APARCAMIENTO	VALLADO INSTALACIONES DEPORTIVAS	ISLETA DE 4 CONTENEDORES	REVISAR PUNTOS LUZ SALON	COLOCAR BALIZAS EN ESCALERAS	OTRAS MEJORAS	P.E.M.
PUNTUACION						0-15	0-5		0-17	0-9	0-6	0-4	0-4	0-3	0-2		
EMPRESA																	
DUAPOL	SI	SI	SI	C-1,2,3,4,5,6,7,8,9 CyD	706.073,26 €	SI	SI		16.806,72 €	10.924,37 €	4.201,68 €	8.403,36 €	3.781,50 €	2.521,00 €	6.304,20 €		52.942,83 €
UTE LUIS TORREJON-EMOSA	SI	SI	SI	C-1,2,3,4,5,6,7,8,9 E (L.TORREJON) A-1,2,3,4F,E-1,4,5,7,7F(E MOSA)	784.525,86 €	SI	SI		102.906,04 €	6.060,55 €	18.933,99 €	10332,00 €	35.508,00 €	3.000,00 €	9.900,00 €		186.640,58€
PAVASAL	SI	SI	SI	C-1,2,3,4,5,6,7,8,9 E	784.525,86 €	SI	SI		56.681,17 €	24.422,14 €	9.950,57 €	24220,14 €	21.749,88 €	2.768,17 €	3.637,16 €	€(49.020,00€)	143.429,23 €
PAGOLAR	SI	SI	SI	C-1,2,3,4,5,6,7,8,9 FyC	784.525,86 €	SI	SI		84.821,28 €	23.516,01 €	30.419,00 €	16331,40 €	30.816,00 €	1.858,80 €	3.101,10 €		190.863,69€
GESTIONA OBRAS Y PROYECTOS	SI	SI	SI	C-1,2,3,4,5,6,7,8,9 D	784.525,86 €	SI	SI		51.403,59 €	5.114,55 €	16.351,22 €	6.29,00 €	29.543,16 €	929,62 €	687,96 €		110.309,10 €
FERCONSA FERROVIAL CONSERVACION	SI	SI	SI	C-1,2,3,4,5,6,7,8,9 F	784.525,86 €	SI	SI		50.209,20 €	2.149,00 €	12.618,60 €	3.08,13 €	29.491,00 €	4.075,00 €	8.164,00 €	€(16.532,00€)	109.794,93 €
CONSTRUCCIONES FRANCES	SI	SI	SI	C-1,2,3,4,5,6,7,8,9 F	784.525,86 €	SI	SI		21.989,23 €	29.989,39 €	18.500,00 €	60242,89 €	36.344,85 €	375,00 €	1.650,88 €		169.092,24 €
L3M CONSTRUCCION URBANISMO Y SERVICIOS	SI	SI	SI	C-1,2,3,4,5,6,7,8,9 F	784.525,86 €	SI	SI		63.218,00 €	55.784,25 €	48.628,50 €	13145,60 €	23.411,00 €	4.574,00 €	4.333,00 €		213.094,35€
ACTIA INICIATIVAS SL	SI	SI	SI	C-1,2,3,4,5,6,7,8,9 F	784.525,86 €	SI	SI		73.870,30 €	2.900,00 €	2.895,00 €	37.37,50 €	5.980,00 €	4.060,00 €	6.043,40 €		133.136,20 €

EIFAGE	SI	SI	SI	C- 1,2,3,4,5,6,7 .8,9 F	784.525,86 €	SI	SI	74.375,00 €	2.320,50 €	33.480,00 €	28560,00 €	59.500,00 €	4.165,00 €	2.499,00 €	NO (GG+BI)	28.899,50 €
BECSA	SI	SI	SI	C- 1,2,3,4,5,6,7 .8,9 F	784.525,86 €	SI	SI	75.629,73 €	2.268,90 €	5.672,26 €	4.75,00 €	26.470,54 €	756,30 €	2.773,20 €		118.306,93 €
GRUPO ADES	SI	SI	SI	C- 1,2,3,4,5,6,7 .8,9 E	784.525,86 €	SI	SI	59.199,69 €	5.934,92 €	26.069,37 €	7.76,79 €	32.322,49 €	3.506,60 €	2.193,36 €		137.013,22 €
CONSTRUCCIONES VILLEGAS	SI	SI	SI	C- 1,2,3,4,5,6,7 .8,9 F	703.798,15 €	SI	SI	NO	12.315,27 €	4.967,49 €	10.867,13 €	2463,05 €	21.194,68 €	1.210,08 €		53.017,70 €
OPSA	SI	SI	SI	C- 1,2,3,4,5,6,7 .8,9 E	784.525,86 €	SI	SI	75.143,53 €	5.911,76 €	6.050,42 €	2.45,37 €	1.415,96 €	5.410,08 €	3.859,41 €		100.236,53 €
ARIMCA SL	SI	SI	SI	C- 1,2,3,4,5,6,7 .8,9 F	784.525,86 €	SI	SI	75.817,31 €	6.117,65 €	22.182,35 €	14806,72 €	31.327,73 €	8.336,13 €	7.757,14 €		166.345,03 €
ROMEFER	SI	SI	SI	C- 1,2,3,4,5,6,7 .8,9 E	784.525,86 €	SI	SI	70.000,00 €	10.749,34 €	44.081,10 €	16528,00 €	76.505,76 €	2.170,40 €	4.115,64 €		224.150,24€
UTE ARIDOS MIJARS-CONST. RODENAS	SI	SI	SI	C- 1,2,3,4,5,6,7 .8,9 D(RODENAS) C-1(ARIDOS M.)	784.525,86 €	SI	SI	83.699,62 €	72.471,07 €	10.994,55 €	15527,86 €	21.995,26 €	13.285,25 €	6.084,45 €		224.158,06€
CAESCA	SI	SI	SI	C- 1,2,3,4,5,6,7 .8,9 C	784.525,86 €	SI	SI	68.208,78 €	11.684,41 €	24.684,43 €	12085,29 €	26.498,32 €	5.154,81 €	3.370,39 €		151.686,43€
CIVICONS COSNTRUCCIONES	SI	SI	SI	C- 1,2,3,4,5,6,7 .8,9 F	784.525,86 €	SI	SI	69.181,02 €	4.581,27 €	8.844,61 €	27.04,19 €	1.139,01 €	3.578,26 €	6.334,68 €		120.763,04 €
G y COSNTRUCCIONES	F SI	SI	SI	C- 1,2,3,4,5,6,7 .8,9 E	784.525,86 €	SI	SI	NO	13.783,60 €	25.737,80 €	15.668,20 €	20.991,68 €	3.156,63 €	NO		79.337,91 €
PIAF	SI	SI	SI	C- 1,2,3,4,5,6,7 .8,9 F	784.525,86 €	SI	SI	33.613,44 €	12.605,04 €	NO	36.764,70 €	16.806,72 €	2.941,17 €	1.613,44 €		104.344,51 €
OTP CONSTRUCCIONES	SI	SI	SI	C- 1,2,3,4,5,6,7 .8,9 F	784.525,86 €	SI	SI	39.908,33 €	19.424,88 €	15.878,64 €	10585,76 €	8.256,90 €	7.092,46 €	4.710,66 €		105.857,63 €
EDYCON SA	SI	SI	SI	C- 1,2,3,4,5,6,7 .8,9 F	784.525,86 €	SI	SI	NO	SI (SIN VALORAR)	SI (SIN VALORAR)	SI (SIN VALORAR)	SI (SIN VALORAR)	SI (SIN VALORAR)	SI (SIN VALORAR)		150.000,00 €
OBREMO SL	SI	SI	SI	C- 1,2,3,4,5,6,7 .8,9 E	784.525,86 €	SI	SI	8.042,84 €	12.230,00 €	20.150,00 €	4.075,50 €	32.282,80 €	1.250,00 €	4.363,48 €	25.650,00 €	8294,62 €
GILABERT MIRO	SI	SI	SI	C- 1,2,3,4,5,6,7 .8,9, D	752.775,82 €	SI	SI	2.735,33 €	9.850,77 €	21.186,97 €	2.92,88 €	24.605,81 €	9.204,66 €	2.447,39 €	MEJORA PAISAJISTICA(3.203,36€)	72.955,81 €
FRANSOMAR	SI	SI	SI	C- 1,2,3,4,5,6,7 .8,9 E	708.542,50 €	SI	SI	12.034,35 €	11.623,54 €	3.693,00 €	12000,00 €	44.999,98 €	960,00 €	7.636,16 €		92.947,03 €

EL CUQUETS	SI	SI	SI	C- 1,2,3,4,5,6,7, 8,9 E	784.525,86 €	SI	SI		49.810,92 €	7.058,52 €	50.420,16 €	14705,88 €	5.947,69 €	2.649,09 €	1.260,50 €	20%PRECIO LICITADO EN €(131.855,46€)	131.852,76 €
COSNT. MIGUEL PONS ORTELLS	SI	SI	SI	C- 1,2,3,4,5,6,7 ,8,9 E	784.525,86 €	SI	SI		25.354,97 €	15.212,98 €	14.488,55 €	10141,98 €	4.563,89 €	2.535,49 €	3.042,59 €		75.340,45 €
AZAHAR JARDINERIA Y RIEGOS SA	SI	SI	SI	C- 1,2,3,4,5,6,7 ,8,9 D	784.525,86 €	SI	SI		21.732,83 €	10.069,54 €	10.866,41 €	12677,47 €	33.323,67 €	7.244,26 €	5.795,42 €		101.709,60€
RENOS	SI	SI	SI	C- 1,2,3,4,5,6,7 ,8,9 D	784.525,86 €	SI	SI		NO	20.196,63 €	23.529,41 €	20.168,06 €	20.555,96 €	168,06 €	3.550,00 €		88.168,12 €
CRISOL	SI	SI	SI	C- 1,2,3,4,5,6,7 ,8,9 E	784.525,86 €	SI	SI		118.718,00 €	3.150,00 €	32.462,50 €	7025,00 €	29.400,00 €	2.650,00 €	2.200,00 €	PILARES FRONTON	195.605,50 €
UTE-G&C GESTION Y COSNTRUCCION DE O.P. -CADE CALIDAD DEPORTIVA SL	SI	SI	SI	C- 1,2,3,4,5,6,7 ,8,9 FyC (los dos)	784.525,86 €	SI	SI		105.585,54 €	23.760,00 €	15.655,62 €	7035,00 €	24.619,00 €	19.318,18 €	4.671,91 €		200.645,25€
VIA LATINA	SI	SI	SI	C- 1,2,3,4,5,6,7 ,8,9 F	784.525,86 €	SI	SI		156.596,63 €	17.552,92 €	22.588,23 €	9.323,64 €	21.695,73 €	4.512,60 €	1.505,88 €		243.775,63€
JULIO PAULO	SI	SI	SI	C- 1,2,3,4,5,6,7 ,8,9. E	784.525,86 €	SI	SI		6.519,85 €	1.955,95 €	8.693,13 €	4.3466 €	8.693,13 €	724,43 €	615,63 €	CARENCIAS DEL PROYECTO JUSTIFICADAS (30.281,07€)	31.548,68 €
UTE PROM. CASTELL PIQUER-CT FERNAN	SI	SI	SI	C- 1,2,3,4,5,6,7 ,8,9. E (CT)- C- 1,2,3,4,5,6,7 ,8,9. B (CASTELL)	784.525,86 €	SI	SI		4.285,21 €	1.710,21 €	4.579,34 €	4.27185 €	3.854,77 €	1.510,65 €	3.898,61 €		24.110,64 €
ELIT EDIFICACION LOGISTICA TERCIARIA	SI	SI	SI	C- 1,2,3,4,5,6,7 ,8,9. E	784.525,86 €	SI	SI		55.480,53 €	10.529,84 €	29.789,91 €	18908,56 €	15.588,23 €	2.983,19 €	1.302,52 €	MEJORA CESPED (22.268,91€)	134.582,78 €